PROPOSAL WEB

ESTRATEGA

Febrero 2, 2023

POR: noehassiel

TABLA DE CONTENIDOS

I	INTRODUCCIÓN	02
	PROJECT BRIEF	03
	Malesuada dolor nunc	
	Ut tellus commodo	
	Arcu convallis a	
	Laoreet elementum nibh	
III	PROPOSAL + ESTIMATE	04
	Consequat molestie ipsum	
	Bibendum justo venenatis	
	Vel congue scelerisque	
IV	TIMELINE + MILESTONES	05
	Faucibus viverra platea	
	Dictum facilisi turpis	
	Ut velit fringilla	
	Libero at sed	

NOEHASSIEL

Hac pharetra sit amet mauris. Adipiscing sed proin aliquam pulvinar id elit vitae. Ante ultrices elit proin nulla ultricies aliquet purus adipiscing.

Thank you for your consideration.

PHONE

(472)111 8348

EMAIL

HELLO@NOEHASSIEL.COM

PROJECT BRIEF

VISIÓN GENERAL

In egestas nisi suscipit pellentesque mi sollicitudin. Quisque enim risus at imperdiet pretium egestas. Elementum amet tempor vestibulum aenean quam risus turpis. Adipiscing diam adipiscing porttitor urna. In feugiat dolor egestas placerat at sagittis. Vitae amet faucibus diam porttitor mi arcu nisl cursus ac. A dictum faucibus fermentum lectus adipiscing velit.

SOLUCIONES

DELIVERABLES

Sit mi odio risus in eros lacus ac.

POR DEFINIR

Et sed enim ut quam vitae volutpat molestie. Volutpat justo mus lectus libero mattis molestie arcu at elementum. Purus risus aenean tortor non erat.

Congue fermentum accumsan vitae massa faucibus luctus augue. Urna volutpat ultrices consequat dolor sit. Justo ut velit at quis duis amet hendrerit nisl eget.

RESOURCES NEEDED

- Ut facilisis donec tempor quis.
- Nulla quam at cras sit etiam ut diam facilisi.
- Proin tempus turpis tempus a rutrum tincidunt nunc adipiscing.
- Morbi convallis nam eleifend proin a blandit.
- Sed amet vel orci volutpat ac massa ornare semper.
- Viverra proin vestibulum tempus arcu elit porttitor viverra fames.

PRESUPUESTO

Estratega Sistemas / CMS

2/02/2023

Sitio Autoadministrable (CMS)

- Requerimientos técnicos
- Organización de diseño actual para generar componentes
- Diseño del sistema (Back-end)
- Desarrollo de sistema (con base en requerimientos)

\$13,000

Total

\$13,000

- 3 Pagos
 - Primero: Depósito del 50% antes de iniciar el proyeco
 - Segundo: Una vez términada la fase de implementación
 - Tercero: Una vez terminado el Testing para así entregar el proyecto en servidor



PREP	DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN	TESTING
1-2 Días	2 Semanas	1Semana	1Semana

Tiempo Estimado: 3 Semanas

PREPARACIÓN

- Cada proyecto comienza con un taller para clientes. La reunión incluye a todos los miembros del equipo central que trabajarán en el proyecto. Ésta es una oportunidad para que todos los miembros discutan el alcance y los requerimientos específicos del proyecto y hagan preguntas. De esta manera se asegura que todos los miembros del equipo comprendan la visión y que el alcance esté claramente definido Una vez que el alcance del proyecto esté claramente definido, investigaremos el contexto de la empresa y de sus usuarios finales, realizando una auditoría que nos permita conocer el mercado y los clientes que interactúan, con el objetivo de diseñar los productos centralizados en el consumidor final.
- Se hará en conjunto un documento de requerimientos técnicos el cual nos explicará como será el funcionamiento del sistema paso por paso. Una vez terminado se entregará al cliente y este tendrá que hacer una revisión del documento y firmarlo para avanzar con el proceso.
- Este documento nos ayudará para cumplir todos los linemientos establecidos en el sistema y conocer el producto mínimo viable.
- *En caso de que el cliente requiera otro módulo o funcionamiento fuera del documento de requerimientos técnicos, se tendrá que cotizar aparte y aplazar los tiempos de entrega.

DESARROLLO

TIMELINE
3-4 Days

DEADLINE

TBD

- Nunc morbi aliquet commodo nulla molestie gravida mi.
- Dictum ornare aenean eros consequat augue ultrices nulla tellus risus.

RESPONSIVE-NESS

TIMELINE

2-3 Days

DEADLINE

TBD

• Tempus adipiscing pretium enim turpis netus adipiscing magnis pharetra.

• Facilisis hendrerit mauris dolor lorem etiam.

TESTING

TIMELINE

1-2 Days

HANDOFF

TBD

• Sed interdum tortor risus cras tempus tortor diam maecenas.

Ornare integer adipiscing eu rhoncus.

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1. Si el proyecto no se completa dentro de los 45 días posteriores a la fecha estimada de finalización del proyecto o debido a demoras del cliente en proporcionar comentarios, activos, aprobaciones, contenido, dirección, etc., nos reservamos el derecho de discutir y enviar una orden de cambio para acomodar gastos imprevistos debido a la extensión no planificada del proyecto
- 2. Los plazos del proyecto varían según los tiempos de respuesta de los comentarios de los clientes. Los plazos estimados proporcionados en este documento se basan en la suposición de que el cliente proporcionará comentarios y aprobaciones dentro de una semana después de cada entregable
- 3. La presente cotización está sujeta a cambios si los alcances del proyecto se modifican
- 4. La cotización tiene una vigencia de 1 mes a partir de la fecha indicada en este documento para ser aceptada y se respete el precio
- 5. No esta incluido precios de:
 - Dominio
 - Servidor
 - Certificado de seguridad
 - Servidor para correos electrónicos
- 6. Es necesario tener la infraestructura web apta para la funcionalidad del sitio. El cliente proveerá de esta
- 7. El código es propiedad intelectual de @noehassiel
- 8. @noehassiel tendrá derecho a utilizar la imagen gráfica desarrollada únicamente para portafolio de trabajo